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1. ESTUDIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

1.1.INTRODUCCION
Tenemos el placer de presentarle en el presente documento oferta de las obras a realizar correspondientes a la

rehabilitacion de la edificacion situada en la calle Marqués de Molins con esquina Calle Elche, Santa Pola
(Alicante), Casa Don Gabino.

Este presupuesto se basa en la documentacion y mediciones proporcionadas por la Propiedad, y las indicaciones
dadas.

En el presupuesto no se incluye el IVA, y que este sera aplicado en cada factura en funcion del tipo vigente que
corresponda.

A continuacion, aportamos detalle completo de las partidas que constituyen los trabajos para la ejecucion de la
obra y resumen del importe total de los mismos.

En la valoraciéon no se incluye nada relacionado con permisos de obra, tasas de ocupacion de la via publica y
cualquier otro impuesto local que afecte el desarrollo de las obras.

Sin otro particular, y en espera de noticias positivas por su parte, reciba un cordial saludo.



2. OFERTA ECONOMICA.

2.1.DETALLES POR PARTIDAS DE LA OFERTA

La oferta complementaria que se presenta contempla los trabajos necesarios para poder
organizar una entrada accesible al edificio, por la fachada recayente a la calle Marqués de Molins.
Para ello resulta imprescindible la demolicion de la fachada que recae sobre el patio, la demolicion
del forjado sanitario existente que conforma el suelo del patio, debido a su mal estado. Demolicién
de la fachada de la vivienda colindante, ya que parte de ese forjado se apoya sobre la misma.
Movimiento de tierras, contenciones e impermeabilizacion para foso de plataforma, totalmente
terminado. Incluye preinstalacion eléctrica y de fuerza, incluso linea al cuadro general. Posterior
pavimentado de patio e instalacion de recogida de agua. Formacion de cubricién ligera, sobre zona
de plataforma y rellano, con estructura metalica.

Como segundo punto a la oferta se incluye el cambio del cableado existe a libre de halégenos,
colocacion de rodapiés técnicos para paso de instalaciones, preinstalacion para alumbrado
cumpliendo normativa REBT, preinstalacion de ventilacion y climatizacion para locales de pablica
concurrencia.

Como tercer punto, la adaptacion del edificio para cumplir normativa de incendios,
incluyendo ignifugacién, iluminacion de emergencias, extintores y recorridos de evacuacion.

PRESUPUESTO TOTAL (SIN L.V.A.) 49.550 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA EUROS.

IVANO INCLUIDO

NO CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO:

_ Licencia de obras, tasas, impuestos por ocupacion de la via publica y otros impuestos municipales, proteccion de la via publica en
Su caso.

_ Tramitacion y gestion de documentacidn correspondiente a acometidas de agua y electricidad, incluso boletin para presentar.
_ Enganche y consumo a las redes de suministro de luz y agua, necesarios para el desarrollo de los trabajos.

MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO:

_ Las modificaciones que se realicen, por parte de la Propiedad o de la empresa constructora, una vez comenzada la ejecucion de la
obra, y que no hayan sido presupuestadas o previstas seran aprobadas de mutuo por la Propiedad y la empresa constructora, siendo
el PRECIO FINAL de la ejecucion la SUMA del PRESUPUESTO INICIAL + MODIFICACIONES.

FORMA DE PAGO: Segun contrato.
ESTE PRESUPUESTO TENDRA UN PERIODO DE VALIDEZ DE 15 DIAS
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CONSTRUCTORA LA PROPIEDAD






